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1. ÚVOD

Predkladaná  projektová dokumentácia (ďalej len „PD“)  bola vypracovaná na základe objednávky investora stavby  ENVIRAL, a.s. so  sídlom  Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov.

Účelom predkladanej dokumentácie je realizácia studne D ako ďalší zdroj úžitkovej vody, výtlaku z tohto vodného zdroja do spoločného výtlaku, napojenie vodného zdroja na rozvod elektrickej energie a prepojenie vodného zdroja na velín merania a regulácie.   

Vo všeobecnosti platí:

· Výkresová časť je vypracovaná ako projektová dokumentácia podľa §9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona pre povolenie stavby. Podrobnosť spracovania technického riešenia je taká, aby dokumentácia bola postačujúcim technickým podkladom k vypracovaniu rozpočtu a k realizácii stavby vykonávanej pod vedením stavbyvedúceho s odbornou spôsobilosťou k vedeniu realizácie dopravných stavieb. 

· Dokumentácia obsahuje textové a grafické prílohy dokumentujúce stavbu v rozsahu, ktorý definuje charakteristické vlastnosti stavby a navrhovaných stavených materiálov. Materiály, ktoré nie sú špecifikované podrobnejšie, môže zhotoviteľ stavby po konzultácii s oprávneným zástupcom objednávateľa stavby a so spracovateľom tejto dokumentácie nahradiť inými materiálmi, ktoré nezhoršia parametre stavby, alebo neznížia jej životnosť.

· Všeobecné podmienky realizácie diela budú dohodnuté osobitne podľa platných predpisov a noriem.

· Povinnosťou zodpovedného stavbyvedúceho je oboznámiť sa s obsahom vydaného povolenia stavby a rešpektovať podmienky k realizácii stavby uvedené v platnom povolení.

2. POPIS  súčasného  STAVU MIESTA  A POLOHY  VÝSTAVBY

V súčasnej dobe je výrobný závod zásobovaný úžitkovou vodou z troch samostatných zdrojov. Z jednej kopanej studne, a z dvoch vŕtaných. Z hľadiska bezpečnosti prevádzky a dodávky úžitkovej vody, vznikla potreba realizácie ďalšieho vodného zdroja.

3. Vykonané  prieskumY

Bola vykonaná obhliadka miesta realizácie. Pri realizácii prác dôjde k styku s inými podzemnými vedeniami a ich prípojkami. Pred realizáciou prác je nevyhnutné ich nechať vytýčiť v teréne ich správcami a počas realizácie prijať opatrenia zabraňujúce ich poškodeniu.  

Pre danú stavbu bol realizovaný Hydrogeologický prieskum pre vodný zdroj HGL-3 spoločnosťou AQUA-GEO, s.r.o. Bratislava. Záverečná správa bola vypracovaná pod číslom 611/2018. 

Samotný vrt má hĺbku 11,0 m. Narazená hladina podzemných vôd sa nachádza 4,6 m pod terénom. Vodonosnú vrstvu tvoria štrkopiesky. Vodonosná vrstva zo spodnej strany je ohraničená ílom. Výdatnosť vodného zdroja bola určená na úrovni 22,70 l/s. Záverečnú správu má k dispozícii investor stavby a v jednej kópii sa nachádza v archíve spracovateľa dokumentácie. 

4. prehľad  Použitých   podkladov
Na vypracovanie projektovej dokumentácie  stavby  boli použité nasledovné podklady :

· Snímka z katastra nehnuteľností  / 1:1000 /

· Zameranie územia - výškopis, polohopis- poskytnutý investorom stavby

· Obhliadka terénu

· Vymedzenie problému objednávateľom projektu stavby

· Konzultácie s investorom stavby a s prevádzkovateľom vodovodu
5. ČLENENIE  STAVBY,   Stavebno technické  riešenie stavby 

Samotná stavba nie je členená na stavebné objekty. Pozostáva z nasledovných prvkov :

· šachta nad studňou vrátane armatúr 

· šachta armatúrna pri napojení výtlaku

· výtlak z vodného zdroja D do zberného potrubia

· napojenie vodného zdroja na rozvod elektrickej energie

· meranie a regulácia 

Doporučené normy  pre navrhovanie , realizáciu   a prevádzku  vodovodných  potrubí:

Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov     
STN EN 805

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia                                                

STN 73 3050 

Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí 



STN 75 5401 

Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí 




STN 75 5402 

Orientačné tabuľky vodovodov






STN 75 5025 

Priestorová úprava vedení technického vybavenia



STN 73 6005

Podchody vodovodného potrubia pod železnicou a cestnou komunikáciou 
STN 75 5630
Kvalita  vody. Požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím 

STN 75 7151 

Potrubia.  Prevádzka a údržba potrubí 





STN 13 0108 

Šachtu nad studňou a armatúrnu šachtu navrhujeme realizovať ako prefabrikované vodotesné železobetónové šachty. Šachty sa navrhujú nasledovných rozmerov :

Šachta nad studňou  (vnútorné rozmery):  4,10 x 2,20 x 1,8 m

Armatúrna šachta      (vnútorné rozmery):  2,76 x 1,8 x 1,8 m 

Obe šachty budú mať riešený vstup cez oceľový štvorcový poklop s pôdorysom 0,9 x 0,9 m. Stropná doska bude mať nosnosť D400, ľahký oceľový poklop pre prechod pre peších. Spôsob osadenia šácht je daný v projektovej dokumentácii. 

Vo vodnom zdroji navrhujeme umiestniť dve čerpadlá s nasledovnými parametrami: 

GRUNDFOS SP 17 – 7 , Q = 5,11 l/s ,   H = 50 m , P = 4,61 kW

GRUNDFOS SP 95 – 4 , Q = 25,36 l/s , H = 50 m , P = 19,4 kW

Požadované čerpané množstvo surovej vody je od 3,0 do 23 l/s. Požadovaný tlak v mieste napojenia na existujúci prívod úžitkovej vody DN 300 je 30 m (0,3 MPa). Čerpadlá budú riadené frekvenčnými meničmi , ktoré budú riadené z velína, na základe potreby vody. 

Ako prvé sa zapne menšie čerpadlo SP 17-7. Po dosiahnutí jeho maximálneho výkonu sa vypne, zapne sa druhé – väčšie čerpadlo. Chod čerpadiel bude riadený z velína podľa potreby prevádzky. Systém bude udržiavať nastavený tlak vo výtlačnom potrubí. Pokles tlaku bude impulzom na zapnutie čerpadiel.  

Frekvenčné meniče budú prepojené s velínom optickými káblami (snímanie teploty vody a okamžitého odberu, impulz pre frekvenčné meniče pre určenie čerpaného množstva vôd). Časť merania a regulácie vrátane napojenia na rozvod elektrickej energie a optické káble sú riešené v samostatnej prílohe tejto dokumentácie. 

Výtlačné potrubie navrhujeme z potrubia HDPe PN 10 DN 160. Dĺžka výtlaku bude predstavovať 115m. Vzhľadom na stiesnené pomery, ako aj množstvo podzemných vedení v záujmovom území bude nevyhnutné značnú časť výkopových prác realizovať ručne (cca 75 m). 35m úsek z výtlačného potrubia sa bude realizovať riadeným pretlakom a bude križovať spevnenú areálovú komunikáciu. Križovanie komunikácie bude riešené bez  chráničky, vzhľadom na nevhodné štrkové podložie, kde “nedržia steny“ vyvŕtaného tunela.
Spevnená plocha bude zarezaná a výkop bude potrebné realizovať ručne. Pod komunikáciou budeme križovať VN kábel. Celková dĺžka NN prípojky predstavuje 180 m. 

V mieste  napojenia na existujúci rozvod bude nevyhnutné vykonať úpravy v smere vedenia na existujúcom výtlaku a to prepojenie existujúcej studne s navrhovanou armatúrnou šachtou a prepojenie armatúrnej šachty s existujúcim výtlakom. Celková dĺžka zmeny trasy existujúceho výtlaku predstavuje 21,0 m. Prekladané potrubie má dimenziu DN 200 z potrubia HDPe PN 10 . Pri výkopových prácach treba dbať na ochranu existujúcich inžinierskych sietí.
Realizácia diela bude prebiehať v otvorenom zapaženom výkope š. 660 mm. Na potrubie sa upevní vyhľadávací vodič, ktorého vývody budú upevnené na poklop armatúrnej šachty a šachty nad vrtom.  Nad  horným okrajom potrubia ( min.300mm ), v jeho osi,  bude na celú dĺžku  uložená výstražná biela páska. 
Po obsypaní potrubia pieskom sa vykoná tlaková skúška v zmysle platných právnych predpisov (STN EN 805 ) za účasti zástupcu investora stavby, dozora stavby a budúceho prevádzkovateľa vodovodu. Následne je možné potrubie zasypať vhodným materiálom  a zásyp zhutniť. Obsyp potrubia navrhujeme z piesku. Spätný zásyp potrubia sa vykoná po posúdení vhodnosti výkopkom zbaveným betónových kúskov, kameniva a iného odpadu. Realizácia prác bude ukončená betónovým krytom v mieste, kde sa navrhované potrubie nachádza pod areálovou komunikáciou. Potrubie je potrebné pred uvedením do prevádzky dezinfikovať a prepláchnuť.    

Na stavbe nie je dovolené vykonávať tvarovanie rúr za tepla. Pružnosť PE však dovoľuje uskutočniť zmenu smeru alebo kopírovať terén tvorbou oblúkov v polomere R, pre ktorý v závislosti od teploty platí (nezávisle od tlakovej rady): dovolený minimálny  polomer R je pri teplote 20 °C 20xdn, pri teplote 10 °C 35xdn a pri teplote 0 °C 50xdn, kde dn je vonkajší priemer potrubia bez ohľadu na hrúbku stien rúr. Vhodne uskutočnený výkop môže teda znamenať materiálovú aj časovú úsporu. 

Tlakové skúšky Tlakové skúšky potrubí na dopravu vody sa majú vykonávať podľa STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia ako aj podľa STN EN 805 „Vodárenstvo – Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov“. 
Všeobecné požiadavky: Každé vybudované potrubie sa musí podrobiť tlakovej skúške vodou na zaručenie neporušenosti rúr, spojov, tvaroviek a ostatných súčastí, ako sú kotevné bloky. Plnenie a skúšanie potrubia: Starostlivosť sa musí venovať pomalému plneniu potrubia vodou, pričom sú všetky odvzdušňovacie zariadenia otvorené a potrubie sa dostatočne odvzdušní. Pred vykonaním tlakovej skúšky sa musí skontrolovať, či je skúšobné zariadenie kalibrované, v dobrom pracovnom stave a správne namontované na potrubie. Tlaková skúška sa musí vykonať so všetkými odvzdušňovacími zariadeniami, ktoré sú uzavreté, a s medziľahlými uzávermi, ktoré sú otvorené. Pri všetkých štádiách skúšania, plánovanej postupnosti a akomkoľvek variante postupu sa musí dohliadať, aby sa vyhlo nebezpečenstvu pre personál. Všetci pracovníci musia byť jasne informovaní o veľkosti zaťaženia pomocných tvaroviek a podpier a o následkoch, ak dôjde k ich porušeniu. Tlak v potrubí sa musí znižovať pomaly a pri vyprázdňovaní musia byť všetky odvzdušňovacie zariadenia otvorené.
Skúška výtlačného  potrubia bude prevedená v zmysle STN EN 805 – Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov.

Hodnota skúšobného tlaku ( STP ) je v zmysle čl. 11.3.2. stanovená ako nižšia hodnota zo:



STP = MDPa x 1,5



STP = MDPa + 0,5 MPa

kde MDPa = najvyšší prevádzkový tlak + odhad tlakového rázu, ktorý nesmie byť menší ako 0,2 MPa

a)   V danom prípade je pre výtlačné potrubie:



STP = MDPa x 1,5 = ( 0,50 + 0,20 ) x 1,5 =1, 05MPa



STP = MDPa + 0,5 MPa = 0,70 + 0,5 = 1,20 MPa

Ako skúšobný tlak sa použije nižšia hodnota t.j. 1,05 MPa

Skúška potrubí bude prevedená po ukončení montážnych prác. Skúšobným úsekom bude celý výtlak od šachty nad studňou po armatúrnu šachtu. 

Predbežná skúška bude prevedená v zmysle čl. 11.3.3.2. Vzhľadom na použitie plastových rúr sa vykoná postupom stanoveným v písmene A.27.3.

Skúška poklesu tlaku bude prevedená v zmysle čl. 11.3.3.3. V najvyššom mieste potrubia bude osadený dočasný odvzdušňovač ( navŕtavací pás s uzáverom otočeným nahor, ktorý sa po napustení vodou a odvzdušnení uzavrie ). Metóda vykonania skúšky je opísaná v písmene A.26.

Hlavná tlaková skúška bude prevedená v zmysle čl. 11.3.3.4 metódou úbytku tlaku ( čl. 11.3.3.4.3 ). Z dôvodu použitia plastového potrubia je v zmysle písmena A.27 hlavnú tlakovú skúšku potrebné overiť osobitne ( čl. 11.3.3.4.3 ). 

O skúškach bude spísaný protokol.

Označenie rozvodu 

Potrubie  úžitkovej vody a jeho armatúry musia byť označené tak, aby bolo možné vždy určiť ich presnú polohu: 

a. Počas zásypu sa po celej dĺžke potrubia umiestni biela páska. Táto páska musí  byť umiestnená 300 mm nad horným okrajom potrubia, aby upozorňovala na  prítomnosť potrubia v prípade budúcich výkopových prác. 

b. Ak sa používa potrubný detekčný systém, musí byť uchytený na potrubí plastovými svorkami tak, aby boli po osi zrovnané s potrubím. 

6. Zvláštne požiadavky na postup prác

Zvláštne požiadavky na postup prác nie sú. Nadväznosť jednotlivých pracovných etáp :

· vytýčenie existujúcich inž.sietí  (ich správcom resp. vlastníkom)  a zabezpečenie ich ochranných  pásiem

· vytýčenie diela (autorizovanou osobou) 

· odstránenie  častí betónových v miestach osádzania  líniových vedení

· realizácia diela

Všeobecné technické požiadavky  

Všeobecné technické požiadavky sú dané technickými normami súvisiacich s použitými materiálmi a vykonanými prácami. Ich dodržiavanie je pre bezpečnosť a kvalitu vykonaných prác nevyhnutnou podmienkou. Do objektov navrhnutých touto dokumentáciou je možné zabudovať výlučne materiál s príslušným atestom a zeminu schválenú a doporučenú odborne spôsobilou osobou – geológom na základe vykonania patričných rozborov na základe ktorých sa stanový technológia sypania a zhutňovania násypov. 

Okrem v texte uvedených a súvisiacich noriem je nevyhnutné dodržať :

· zákon č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov o stavebných výrobkoch

· zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

· vyhl. č. 520/2001 Z. z. MV a RR SR ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody

Atesty a záväzné posudky o použitých materiáloch a o vykonaných prácach (zhutnenie) sa budú vyžadovať pri preberacom konaní od zhotoviteľa stavby a pri kolaudačnom konaní od stavebníka. 

Ustanovenia uvedených a súvisiacich noriem sú pre túto stavbu záväzné, aj keď niektoré uvedené a súvisiace normy nie sú všeobecne záväzné.

Zakladanie objektu 

Prítomnosť HPV pri realizácii diela  sa nepredpokladá.

7. Dotknuté  ochranné  pásma  alebo  chránené  územia,  dotknuté pamiatkové  rezervácie  alebo  pamiatkové  zóny

Riešené  územie sa nachádza mimo zastavaného územia mesta v existujúcom priemyselnom areáli. Stavba je svojou celou časťou podzemná. K styku s prípadnými vykopávkami historického charakteru by počas realizácie prác dôjsť nemalo (územie malo byť už zmapované). Ak by predsa len sa takýto nález objavil je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy (rešpektovať stanovisko KPÚ Hlohovec).  

Podzemné vedenia a nadzemné vedenia majú  ochranné pásma. Tie, ktoré sú prítomné na stavenisku je potrebné rešpektovať v rozsahu podľa požiadaviek ich správcov k projektovej dokumentácii získaných v rámci inžinierskej činnosti týkajúcej sa povolenia tejto stavby. Zhotoviteľ je povinný stavbu vykonávať tak, aby sa cudzie podzemné vedenia nepoškodili a aby boli dodržané ich ochranné pásma  v zmysle STN 73 6005. Dodávateľ  stavby pred začatím stavebných  prác zabezpečí  prostredníctvom  správcov  vedení ich vytýčenie.  

8. Ochrana  cudzích  vedení  inžinierskych  sietí

Pred zahájením zemných prác je dodávateľ stavby povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení nachádzajúcich sa v mieste realizácie stavebného objektu. Počas výkopových a montážnych prác je potrebné zabezpečiť ochranu cudzích vedení voči poškodeniu, za čo berie zodpovednosť dodávateľ stavby zastúpený odborne spôsobilou osobou na vykonávanie stavebných prác–stavbyvedúcim, podľa pokynov správcov jednotlivých vedení. Zhotoviteľ je povinný stavbu vykonávať tak, aby sa cudzie podzemné vedenia nepoškodili a aby boli dodržané ich ochranné pásma  v zmysle STN  73 6005. 

Presná výška vedenia bude stanovená na základe  výsledkov vytýčenia- údajov poskytnutých vlastníkom vedení, prípadne po realizácii výkopu a odkopaní existujúcich vedení. 

Všetky  vedenia  v PD   sú   zakreslené orientačne  !!!!!

9. Bezpečnosť   pri  práci  a  ochrana  zdravia 

Za dodržiavanie ustanovení zákona o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré ho menia a dopĺňajú je zodpovedný dodávateľ stavby zastúpený odborne spôsobilou osobou. Dôraz je potrebné dať na práce vo výkopoch a práce s bremenami  a na ďalšie predpisy a vyhlášky :

· Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v  znení neskorších predpisov

· Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

· Vyhl. č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach a o odbornej spôsobilosti

· Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko 

· Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

· Nariadenie vlády SR č. 338/2006  Z. z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

· Nariadenie vlády SR č. 253/2006  Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom

· Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce

· Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

· Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

· Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

· Zákon  č. 395/2006 Z. z.  o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

10. STarostlivosť o životné prostredie, údaje o prevádzke, druhoch,  kategóriách  a  množstve odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii diela  a návrh  spôsobu  nakladania s nimi

Nepredpokladáme žiadne činnosti počas realizácie diela, ako ani budúcej prevádzky, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Nakladanie s odpadmi  počas  realizácie stavby:

Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Generálny dodávateľ stavby bude vybratý investorom stavby. Dodávateľ stavby je povinný pri odovzdaní  a prevzatí stavby  investorovi odovzdať doklad  o spôsobe zneškodnenia – uloženia stavebného odpadu na skládku, vzniknutého počas výstavby. Prioritne je  povinnosťou odpad  zhodnotiť. V opačnom prípade  bude uložený na  riadenú skládku. 

Počas výstavby je predpoklad vzniku  nasledovného  druhu  odpadu, ktorý je v zmysle  vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. zaradený  do príslušných druhov a kategórií:

druh odpadu            názov druhu odpadu                               kat. odpadu                      množstvo

17 01 01
betón                
O                                        12 m³

	17 01 07
zmesi betónu, tehál, škridiel,                       O

                                  obkladového materiálu a keramiky

                                  iné ako uvedené v 17 01 06
	                2 m³
	


17 02 01
drevo           
O                                    0,7 m³

17 02 03
plasty 
O                                    15 kg

17 02 01                    papier                                          
O                                      1 kg

17 04 05
železo a oceľ                                
O                                    12 kg

17 09 04
zmiešané odpady zo stavieb      
O                                     2  m³

Výkopová zemina sa použije na spätný   zásyp  ryhy, pokiaľ nebude vyhovovať STN,  bude potrebné ju odviesť a nahradiť vhodnou. 
Objem výkopu, ktorý sa nahradí podsypom a obsypom potrubia pieskom: 38 m³. 

O – ostatné odpady

So vznikom odpadov typu N - nebezpečné odpady počas výstavby objektov  sa neuvažuje.
Údaje  o vplyve stavby, prevádzky  na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu

Stavba a ani jej prevádzka  nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a  ochrany zdravia ľudí. Výstavba v nami navrhovanej trase si nevyžaduje výrub stromov alebo kríkov nad 20 m² . 

Investor stavby je povinný rešpektovať podmienky dané k tejto dokumentácii príslušnými úradmi štátnej a verejnej správy.

Prevádzka  potrubia úžitkovej vody: pozostáva z kontroly tesnosti potrubia, kontroly funkčnosti systému. Na prevádzku potrubia bude potrebné zo strany prevádzkovateľa vypracovať prevádzkový poriadok 

Počas výstavby bude potrebné dodržať pokyny dokumentácie  pre stavebné povolenie a nasledovných predpisov: 
Životné prostredie

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.., zákona č 180/2013 Z. z. a zákona č. 350/2015 Z. z.

Zákon 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Zákon 543/2002 Z. z. zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorším predpisov spolu s vyhláškou 24/2006 MŽP, ktorou sa vykonáva tento zákon

Požiarna ochrana

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Vyhl. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Vyhl. č. 121/2002 Z. z. MV SR o požiarnej prevencii

11. Návrh ochrany stavby  pred škodlivými vplyvmi a účinkami, vrátane údajov o vhodnosti geologických pomerov v území

Na stavbu  a ani jej prevádzku nebude vplývať okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek alebo  ochrany zdravia ľudí.

12. Údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej obrany

Charakter a druh stavby si nevyžaduje riešenie požiadaviek z hľadiska civilnej obrany.

13. Úpravy  nezastavaných  plôch  pozemku 

Stavba si nevyžaduje  nárok na nezastavané  plochy. Všetky objekty budú mať charakter podzemných inžinierskych stavieb. Realizáciou diela nedôjde k trvalému záberu pozemkov. Po realizácii  diela budú pozemky prinavrátené k svojmu pôvodnému účelu a uvedené do pôvodného stavu ako pred realizáciou. 

14. Riešenie protikoróznej ochrany

Návrh stavby  neobsahuje  také kovové prvky, ktoré by bolo potrebné ošetrovať náterom.

15. Prehľad  záberu  pozemkov  navrhovanou  stavbou
Stavba  bude realizovaná na nasledovnom pozemku areálu. 

	Parcelné číslo:
Parcela registra C
	2240/1

	Výmera parcely
	43729 m² 

	Druh a spôsob využitia pozemku
	zastavaná plocha a nádvorie

	Príslušnosť k ZÚO
	Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

	Číslo LV
	1919



	
	

	Parcelné číslo
Parcela registra C
	2240/26

	Výmera parcely
	561 m² 

	Druh a spôsob využitia pozemku
	zastavaná plocha a nádvorie

	Príslušnosť k ZÚO
	Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

	Číslo LV
	1919




16. Prehľad  užívateľov  a prevádzkovateľov  stavby

Realizované dielo bude prevádzkované investorom, ktorý prevádzkuje aj existujúce vodné zdroje a vodárne vrátane MaR. 

17. Potreba   pracovných   síl

Realizované dielo bude prevádzkované ako doposiaľ, investorom,  ich zamestnancami. 

18. Skúšobná  prevádzka  a  doba  jej  trvania  vo  vzťahu  k dokončeniu a kolaudácii  stavby

Výstavba diela  nie  je tak  technicky a technologicky náročná, že je potrebné požiadať o povolenie skúšobnej prevádzky.

19.  Kontrola  kvality  a  akosti

Počas celej doby realizácie stavebných prác musí byť zabezpečená kontrola kvality a akosti realizovaných prác, ktorú vykonávajú zodpovední pracovníci realizačnej firmy, autorský dozor, technický dozor investora a technológ dodávateľa materiálov. Pri kontrole sa hodnotí najmä dodržiavanie technologického postupu a projektovej dokumentácie. O uskutočnených kontrolách musí byť vyhotovený zápis do stavebného denníka. Záverečné prevzatie stavby sa uskutoční po zhodnotení výslednej kvality stavby po stavebných úpravách s ohľadom na dielčie kontroly a prípravné nápravné opatrenia.

20. Údaje  o požiadavkách  na  stavbu  z hľadiska  civilnej  obrany

Charakter a druh stavby si nevyžaduje riešenie požiadaviek z hľadiska civilnej obrany

21. Rozsah a usporiadanie staveniska – popis  organizácie  výstavby

Stavba bude uskutočňovaná bez nárokov na použitie cudzích pozemkov. Stavenisko je dostupné po miestnych komunikáciách. Materiál  bude dočasne uložený na  dočasnej skládke na pozemku vo vlastníctve investora tak, aby skládka neohrozovala bezpečnosť pri premávke na areálovej komunikácii. Dopravné stroje sa musia pred výjazdom na plochy mimo obvodu staveniska riadne očistiť od hliny, aby neznečisťovali okolie a najmä priľahlé miestne komunikácie.

Sociálne zázemie pracovníkov si zabezpečí dodávateľ stavby mobilnými zariadeniami, prípadne využije  objekty v správe  investora.

Pripojenie staveniska na elektrickú energiu bude riešené prenosnou elektrocentrálou. Stavba si nevyžaduje zvláštne nároky na zariadenie staveniska. 

Stavbu môže realizovať len oprávnená organizácia  so   stavbyvedúcim s príslušným osvedčením. 

Počas realizácie diela dôjde ku križovaniu areálovej komunikácie v mieste hlavného vstupu v blízkosti vrátnice. Dodávateľ stavby príjme také opatrenia, aby bola prejazdnosť obmedzená na minimálnu dobu. Zabezpečí prejazd nad ryhou prostredníctvom oceľovej platne až po dobu plnej dokončenosti spätnej úpravy komunikácie. Doporučujeme dve oceľové platne s rozmermi 3500 x 2000 x 10 mm. Pričom každý jeden plech bude zabezpečovať prejazd v jednom jazdnom pruhu. 

V prípade potreby bude premávka v mieste realizácie križovania riadená pracovníkmi dodávateľa stavby v jednom jazdnom pruhu striedavo. 

22. Predpokladaná  doba  výstavby

Predpokladaná doba  ich výstavby:         max. 4 mesiace

Predpokladaný termín začatia  prác ( od finančných možností investora), predpoklad:              06. 2019

Predpokladaný termín ukončenia prác                





       10. 2019

V Leopoldove   15.10.2019
Vypracoval : Ing. Alexander Kubis, zmeny počas realizácie Ing. Miroslav Volček
Hydrotechnické výpočty - posúdenie tlakových strát
1. Úsek od studne D po napojenie na existujúci prívod vody

Navrhované potrubie: DN 160

Dĺžka úseku : 115 m

Čerpané množstvo : 25 l/s

Sklon tlakovej čiary : 13,58 ‰

Rýchlosť : 1,52 m/s

Tlaková strata : 1,56 m = 0,0156 MPa
2. Úsek od napojenia na existujúci prívod po vodáreň

Existujúce potrubie : DN 200

Dĺžka úseku : 150 m

Maximálny prietok : 70 l/s

Sklon tlakovej čiary : 14,0 ‰

Rýchlosť prúdenia : 1,57 m/s

Tlaková strata : 1,80 m = 0,018 MPa

Celková tlaková strata : 3,36 m = 0,0336 MPa

Na základe uvedených parametrov návrh čerpadiel vyhovuje miestnym pomerom.
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