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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby:   Výstavba mostu v obci Mlynárovce 
Miesto stavby:    Mlynárovce, okr. Svidník 
Dotknuté parcely stavby: C 26, C27 a E1624/1 
Investor:    Obec Mlynárovce 
Dodávateľ PD:   JM2 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05 

  Zodpovedný projektant:  Ing. Pulščak       
  Vypracoval:    Ing. Jozef Feciľak       

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie  
Dátum revízie:   Marec 2020 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 
SO 01 – Most      26,85 m 144,50 m2  
 Oceľový most   11,00 m 49,50 m2  
 Asfaltová komunikácia         15,85 m 65,00 m2 
 Napojenie na exist komunikáciu         2 m 30,00 m2 
      
Orientačná hodnota stavby:  viď. samostatná príloha PD 

 
2.2. Základné údaje o výstavbe 
 

Lehota výstavby:  3 mesiace 
 
Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa 

stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianskeho zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a 
dodávateľom. 

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre 
výstavbu danej stavby. 

Predpokladaná doba zahájenia stavebných prác je leto 2020 a predpokladané ukončenie stavby 
jeseň 2020.    

 
2.3. Územno-technické podmienky prípravy územia 

 
Stavba svojim charakterom nenarušuje územno plánovaciu dokumentáciu v riešenom území.  

 
2.4. Požiadavky na konečné úpravy územia 
 

Konečná úprava územia spočíva v uvedení existujúcich konštrukcií a povrchov v okolí stavby do 
pôvodného stavu v akom boli pred zahájením prác. 
 

3. SPOSOB ZABEZPEČENIA PREVÁDZKY A ÚDRŽBY 
 
3.1. Potreba pracovníkov 
 

S nárastom pracovníkov sa neuvažuje. 
 

3.2. Spotreba elektrickej energie 
 

V priebehu výstavby nebude možné využívať elektrickú energiu z existujúcich objektov.  Zhotoviteľ 
si musí zabezpečiť iný zdroj elektrickej energie na vlastné náklady. 
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3.3. Vodné hospodárstvo 
 

Zhotoviteľ si na svoje náklady musí zabezpečiť vlastný zdroj vody.  
 
3.4. Požiadavky na dopravu 
 

Na prepravu materiálu sa so súhlasom obce v rámci výstavby využijú existujúce miestne 
komunikácie a štátne cesty. 
 
3.5. Spôsob zabezpečenia údržby a prevádzky 
 

Prevádzku a údržbu miestnej komunikácie bude zabezpečovať jeho správca, Obec Mlynárovce 
 

3.6. Podmienky prípravy územia pre výstavbu 
 

Pre účely zariadenia staveniska po dobu výstavby budú investorom poskytnuté existujúce plochy 
na trávnatej ploche dotknutej parcely.  

 
3.7. Užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 
Tento projekt nerieši užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosť pohybu a orientácie. 

Projekt rieši len vybudovanie miestnej komunikácie a nového mostného objektu. Navrhované komunikácie 
sú napojené na existujúce komunikácie bezbariérovo. 

 
4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
4.1. Vplyv stavby na životné prostredie 

 
Stavba svojim vplyvom nezhorší životné prostredie v danom území. Okrem vlastných prác počas 

výstavby sa nenaruší charakter územia, v ktorom sa bude výstavba prevádzať. Pri prevádzke nebudú 
vznikať žiadne odpadové látky. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všetky požiadavky na ochranu 
prírody. 

Realizáciou stavby nevznikajú žiadne mimoriadne požiadavky resp. zvláštne opatrenia súvisiace s 
ochranou životného prostredia. Všetky požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s 
platnými predpismi. Pri prevádzke mechanizmov sa bude dbať o zamedzenie úniku ropných látok z 
mechanizmov. Štandardné požiadavky na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými 
predpismi. 

V rámci prípravy staveniska nebude nutný výrub stromov a dreviny v blízkosti objektu. 
Vybúranú stavebnú suť bude možné využiť po dohode so správcom objektu na ďalšie potreby v 

rámci staveniska. Nevyužitá stavebná suť a ostatné odpady budú odvezené na najbližšiu prevádzkovanú 
skládku odpadu.    

 
4.2. Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby 

 
Pri realizácií stavebných prác dôjde na prechodnú dobu, v okolí rodinných domov a prístupovej 

komunikácie k zvýšeniu dopravnej hustoty a obmedzeniu jazdných pruhov a tým k zvýšeniu hlučnosti a 
prašnosti. Vzhľadom k tomu, že v bezprostrednej blízkosti parcely je umiestnená obytná zástavba 
intravilánu obce, vzniká zvýšením hlučnosti a prašnosti negatívne ovplyvnenie okolitých stavieb v 
dôsledku stavebnej činnosti. Toto ovplyvnenie je len krátkodobé a je možné ho eliminovať vhodnými 
technologickými postupmi a voľbou strojného zariadenia. 
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4.3. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 
Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri realizácií stavby ako aj prevádzkovaní stavby bude 

zabezpečená dodržiavaním príslušných prevádzkových a bezpečnostných predpisov.  
Budú dodržané podmienky stanovené príslušnými STN a súvisiacich predpisov. 
Upozorňujeme dodávateľov stavebných a montážnych prác na rešpektovanie ustanovení Vyhlášky 

MPSVaR SR č.147/2013 Z.z.. a zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky 
platné bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a Vyhlášky SÚBP 
č.208/1991 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 
služobných cestných vozidiel (Nar.MV SR č.46/2001). 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby preškolením a 
poučením pracovníkov stavby.  

 
4.4. Základná koncepcia PO,CO 

 
V priebehu realizácie stavebných prác je nutné zabezpečiť prístup k objektu a tiež k okolitým 

nehnuteľnostiam aspoň z jedného smeru tak, aby nedošlo k obmedzeniu podmienok pre účinnú ochranu 
životov, zdravia občanov a majetku pred požiarom. 

Riešenie stavby bude odsúhlasené s príslušným referátom PO, CO. Pri výstavbe budú 
rešpektované ich pripomienky a požiadavky. 

 
4.5. Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy 

 
K dočasnému ani trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde. 
 

4.6. Zdroje znečistenia ovzdušia 
 

Riešením tohto projektu nevznikne žiadny zdroj znečistenia ovzdušia. 
 

4.7. Ochranné pásma 
 

Navrhovaný stavebný objekt sa nachádza v obci Mlynárovve. V blízkosti dotknutého územia pozdĺž 
miestnej komunikácie sa nachádza nadzemné vedenie NN a telekomunikačné vedenie, podzemné 
vedenie plynu a splaškovej kanalizácie.  

Dotknuté územie sa nachádza v intraviláne. Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i trvalých 
nadzemných a podzemných sietí technickej infraštruktúry a ich zariadení budú počas výstavby 
rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy.  

Navrhované práce súvisia s výstavbou novej miestnej komunikácie, navrhovaná trasa sa križuje s 
podzemným plynovým vedením, a teda je potrebné pri výkopových prácach postupovať podľa príslušnej 
STN, v blízkosti potrubia kopať ručne a riadiť sa pokynmi správcu plynovodnej siete. Investor je povinný 
pred zahájením prác nechať presne vytýčiť existujúce podzemné vedenia. 

Počas výstavby miestnej komunikácie i pri jej neskoršom užívaní nie je nutné stanovovať 
mimoriadne ochranné hygienické pásma. 

 
4.8. Mechanická odolnosť a stabilita 
 

V predkladanej projektovej dokumentácii sú navrhované konštrukcie, ktoré si vyžadovali statický 
posudok. Statické riešenie bude uvedené v samostatnej časti tejto PD. 

 
4.9. Bezpečnosť pri používaní 

 
V budúcnosti bude nutné zaistiť jednoduchú údržbu povrchov od nánosov prachu a nečistôt. 
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4.10. Ochrana proti hluku 
 

Navrhovaná činnosť musí spĺňať všetky limity v zmysle nariadenia vlády č.339/2006 Zb.z. o 
ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. 

Zdroje hluku môžeme pre danú činnosť identifikovať počas výstavby: 
o hluk stavebných mechanizmov pri výstavbe 
o hluk dopravných zariadení pri odvoze stavebných odpadov  

Navrhované práce nebudú veľmi náročné na dopravu. Znamená to, že transport stavebného 
materiálu bude predstavovať zvýšenú hlukovú záťaž pre toto územie a okolité zariadenia len v 
obmedzenom časovom intervale. 

Počas prevádzky objektu sa nepredpokladá so zdrojom hluku. 
Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné zmenšiť voľbou vhodných 

technológii. Budú krátkodobé a bez významného vplyvu na okolité objekty. Je možné ich eliminovať 
vhodným zoskupením stavebných strojov. 

 
4.11. Zdroje žiarenia, tepla a zápachu 

 
Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou činnosti nevyskytujú. 

Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z hodnotenej činnosti počas výstavby a 
prevádzky v takej miere, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody užívateľov hodnoteného územia. 
Ovplyvnenie obytných celkov nepredpokladáme. 

 
5. LIKVIDÁCIA ODPADOV 

5.1. Použité podklady 
 

o Zákon č.79/2015 o odpadoch 
o Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.310 zo dňa 15.10.2013 
o Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.371 z roku 2015 
o Vyhláška MŽP SR č.365/2015, ktorá ustanovuje katalóg odpadov 

 
5.2. Odpady vznikajúce pri realizácií stavby 

 
Pri realizácií stavby vzniká odpad z výkopových prác. 
Druhy odpadu vznikajúce pri realizácií stavby: 

Číslo skupiny, 
podskupiny a druh 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu 
Kategória 
odpadu 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií  
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

 
5.3. Spôsob nakladania s odpadmi 

 
Spôsob nakladania s odpadmi sa bude riadiť podľa zákona č.79/2015 Z.z.. Pri navrhovaných 

prácach vzniknú vyššie uvedené odpady. Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov a 
následne sa zneškodnia. Nepredpokladá sa so zhodnocovaním odpadov vzniknutých pri stavebných 
prácach. V zmysle prílohy č.2 k zákonu č.79/2015 zaraďujeme spôsob zneškodňovania odpadu 
vznikajúceho pri navrhovaných prácach do kategórie D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. 
Skládka odpadov). 

Pri výkopových prácach vzniká odpad vykopaná zemina. Vykopaná zemina sa prekontroluje a v 
prípade, že nie je kontaminovaná bude použitá na zásypy rýh  a jám na stavenisku. 
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Ostatný stavebný odpad bude odvezený na príslušnú skládku odpadu, kde bude zlikvidovaný 
oprávnenou organizáciou podľa všetkých platných noriem, predpisov a nariadení o nakladaní s odpadmi. 

 
6. STAVEBNÁ ČASŤ 
 

6.1. Koncepcia a návrh technického riešenia 
 
Realizáciou predmetnej stavby sa výrazne zlepšia dopravné a životné pomery v danej časti 

obce, predovšetkým sa umožni prístup k jednotlivým pozemkom ponad miestny potok. 
 

6.2. Členenie stavby 
 
SO 01 – Most      26,85 m 144,50 m2  
 Oceľový most   11,00 m 49,50 m2  
 Asfaltová komunikácia         15,85 m 65,00 m2 
 Napojenie na exist komunikáciu         2 m 30,00 m2 
 

6.3. SO 01 Asfaltová komunikácia 
 

6.3.1. Druh komunikácie a jej funkcia  
 

  Miestnu komunikáciu obsluhujúcu predmetné územie, zaradzujeme do funkčnej triedy D1 
(upokojená komunikácia navrhovaná v peších zónach a obytných zónach, kde je možná obsluha všetkých objektov 
za stanovených podmienok dopravy). Navrhovaná je výstavba komunikácie šírky 3m, pre umožnenie prístupu od 
existujúcej miestnej komunikácie k navrhovanému mostu.  Parkovacie plochy sa nenavrhujú, uvažuje sa 
s parkovaním na verejných pozemkoch.   
 

6.3.2. Popis stavebného objektu 
 

Predmetná stavba rieši výstavbu asfaltovej komunikácie v príslušnej časti obce. Navrhovaná je 
komunikácia s jazdným pruhom šírky 3,0m  pre očakávanú premávku osobných a nákladných vozidiel. 
Pozemky, na ktorých je stavba navrhvaná, sú vo vlastníctve investora stavby. Územie je charakterizované 
ako rovinaté.  

Predmetom výstavby je úprava a zhutnenie existujúceho terénu, uloženie podkladných vrstiev 
vozovky a natiahnutie asfaltového betónu. Napojennie na existujúcu komunikáciu bude prevedené 
preplátovaním jednotlivých vrstiev. Komunikácia ma jeden jazdný pruh šŕky 3,0m a krajnice sú široké 
0,5m.Vozovka je lemovaná po oboch stranách cestným obrubníkom. 

Priestorové situovanie napojenia, v plnej miere rešpektuje jestvujúce smerové a výškové vedenie 
komunikácií, priestorovú polohu jestvujúcich napojení, jestvujúcu zástavbu a existujúce vedenia 
inžinierskych sietí. 

Smerové a výškové vedenie je v súlade s STN 73 6110, STN 73 6102. 
 
Funkčná trieda cesty na ktorú sa napájame C3 obslužná komunikácia s neobmedzeným 

prístupom. Dĺžka navrhovanej cesty: 15,85 m,  
Smerové oblúky:  R 6m a R 3m  
Priečny sklon: jednostranný 2% 

Šírkové usporiadanie:  
Šírka navrhovanej komunikácie je 3m a navrhovaných krajníc 0,5m.  

 
Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť existujúce podzemné vedenie aby nedošlo k ich poškodeniu pri 
búracích a výkopových prácach. 
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Navrhovaná skladba vozovky: 

      
Celková plocha rekonštruovanej vozovky je 65,00 m2. 
 

6.3.3. Odvodnenie 
 

 Zrážková voda z povrchu vozoviek, bude odvádzaná základným 2,0 %-ným jednostranným 
sklonom a pozdĺžnym sklonom komunikácie ku krajnici a do priľahlého trávnatého terénu. 
 

6.3.4. Zemné a búracie práce 
 

Zemné práce na objekte budú pozostávať z odkopu zeminy na úroveň navrhovanej zemnej pláne.   
Podložie vozovky musí byť upravené v zmysle STN EN 1997-1 tak, aby bolo schopné prenášať 

zaťaženie počas životnosti dopravnej stavby.  
Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. 

Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie 
vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 

 
6.3.5. Vytýčenie 

  
Stavba sa vytýči v zmysle výkresovej dokumentácie. Pred realizáciou je potrebné preveriť všetky trasy 

podzemných sieti v danej lokalite. Po vytýčení budú ich ochranné pásma viditeľne označené a pracovníci stavby 
oboznámení so spôsobom ich označenia. Práce v ochranných pásmach vedení môžu byť vykonávané len podľa 
pokynov ich správcov a s ich súhlasom. V priestore staveniska sa nenachádzajú chránené objekty ani chránené 
porasty. Ochrana porastov mimo staveniska je zabezpečená tým, že pred začatím prác bude vytýčený obvod 
staveniska a práce sa môžu vykonávať len vo vytýčenom obvode stavby.  

Realizácia výstavby komunikácie si nevyžaduje preložky jestvujúcich dopravných trás. Stavba si 
nevyžaduje ani preložky vodných tokov. 

 
6.3.6. Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebno-technické riešenie stavby 

 
 Realizácia navrhovanej komunikácie rešpektuje jestvujúcu organizáciu dopravy v intraviláne obce. Počas 
rekonštrukcie komunikácie predpokladáme mierne zhoršenie kvality pohybu obyvateľov priľahlých nehnuteľností. 
Ide o jav prechodný, lokalizovaný len na stavenisko a obmedzený časom výstavby. 

Počas výstavby nie je potrebné realizovať obchádzkové komunikácie. 
Pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie je navrhované bezbariérové napojenie 

komunikácie s jestvujúcimi komunikáciami.  
Dodávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce a súvisiace predpisy týkajúce sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
  

6.3.7. Doporučený postup výstavby 
 

Práce budú realizované za verejnej premávky. 
 

 vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v dotknutom území ich majiteľmi resp. správcami 
 vytýčenie a vyznačenie obvodu staveniska 
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 odstránenia zeminy pre novú skladbu komunikácie 
 vybudovanie telesa komunikácie  
 pokládka podkladných vrstiev vozovky 
 osadenie obrubníkov 
 pokládka ložnej a obrusnej vrstvy vozovky 
 úprava plôch 
 vegetačné úpravy 

 
Pri vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach existujúcich vedení je bezpodmienečne 

nutné dodržiavať podmienky pre výkon stavebných prác v ochrannom pásme !!!. 
 

Vzhľadom na to, že sa práce budú vykonávať pri napojení na komunikáciu na ktorej je vedená verejná 
premávka je potrebné úsek stavby vyznačiť dopravnými značkami podľa plánu dopravného značenia. 
 

6.4 SO 01 Most 
 
6.4.1 Druh komunikácie a jej funkcia  
 

  Miestnu komunikáciu obsluhujúcu predmetné územie, zaradzujeme do funkčnej triedy D1 
(upokojená komunikácia navrhovaná v peších zónach a obytných zónach, kde je možná obsluha všetkých objektov 
za stanovených podmienok dopravy). Navrhovaná je výstavba mostu ponad miestny vodný tok šírky 3 - 6m, pre 
umožnenie prístupu od existujúcej miestnej komunikácie cez navrhovanú asfaltovú komunikáciu k jestvojúcim 
pozemkom.  Parkovacie plochy sa nenavrhujú, uvažuje sa s parkovaním na súkromných pozemkoch.  
 
 6.4.2 Popis stavebného objektu 
 

Predmetná stavba rieši výstabu oceľovej konštrukcie mostu v príslušnej časti obce. Most je 
navrhovaný ako komunikácia pre očakávanú premávku osobných vozidiel. 

Pozemky, na ktorých je stavba navrhvaná, sú vo vlastníctve investora stavby. Územie je 
charakterizované ako rovinaté.  

Predmetom výstavby je príprava terénu a realizovanie výkopov pre základové konštrukcie mostu a 
samotná montáž oceľovej mostovej konštrukcie. Napojenie na druhú časť SO01 asfaltovú komunikáiu bude 
priame, prostredníctvom mostovej dilatácie. Šírka mosta bude na začiatku 3,0m (jeden jazdný pruh) a 
smerom na koniec konštrukcie sa jazdný pruh rozšíri na 6,0m. Most bude ukončený plynulým prechodom 
na jestvujúcu prístupovú plochu k pozemkom. Most bude lemovaný oceľovým zábradlím v.1,0m 

Priestorové situovanie napojenia, v plnej miere rešpektuje jestvujúce smerové a výškové vedenie 
komunikácií, priestorovú polohu jestvujúcich napojení, jestvujúcu zástavbu a existujúce vedenia 
inžinierskych sietí.  

Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť existujúce podzemné vedenie aby nedošlo k ich 
poškodeniu pri búracích a výkopových prácach. 

 
Navrhovaná konštrucia mosta: 

- Základové konštrukcie: základové pásy z vodostavebného betónu 3000x1000x2900mm, 
pevné a posúvne ložiská pre uloženie mostovej konštrukcie  

- Konštrukcia mosta: Oceľové valcované IPE 200 IPE240 a IPE270 nosníky, oceľový 
valcovaný plech hr. 10mm, 5mm, oceľové L- uholníky 100x100x8mm- spájané zvarom. 

- Úprava dna koryta: betónové pásy 450x600mm, zához z lomového kameňa hr.300mm      
Celková plocha navrhovaného mosta je 49,50 m2. 
 
6.4.3 Hydrotechnický výpočet 

 
Hydraulický polomer koryta pre prierez koryta v časti pod navrhovaným mostom: 
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Rh= S/O (m) 
 

S – Plocha súčasného koryta (m2) 
O- Obvod súčasného koryta (m) 
 

Rh= 11,111 m2 / 9,304 m = 1,194 m 
 

Rýchlosť prúdenia vody:  
v= C. √(R.J) (m.s-1) 

 
C- Rýchlostný súčiniteľ na základe stupňa drsnosti n a hydraulického polomeru R určíme z tabuľky podľa 
Pavlovského:  

 
n- stupeň drsnosti n pre staršie zemné kanály s kamenivom a porastom je 0,030.  
J- pozdĺžny sklon dna je v posudzovanom mieste potoka cca 0,015 (1,5%). 
 

v= 34,759 . √(1,1942.0,015)= 4,652 m.s-1 
 
Posúdenie prietoku koryta Q:  Prietok koryta v posudzovanom mieste: 

Q= S.v (m3s-1) = 11,111 . 4,652 = 51,69 m3s-1 
  
 
Posúdenie:  
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Navrhovaný prietok koryta pod mostom s uvažovaním 0,5m bezpečnostnej výšky pod mostom je 

51,69 m3/s, čo je viac ako hodnota prietoku storočnej vody od SHMU 48  m3/s a teda navrhovaný prietok 
vyhovuje. 

     
7. ZÁVER 
 

V rámci vypracovania projektovej dokumentácie bola realizovaná vizuálna prehliadka stavebného 
miesta spojená so zameraním stavajúcich objektov na pozemku. Pri prehliadke neboli zistené závady, 
ktoré by bránili navrhovanému riešeniu.  

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. 
Táto projektová dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia a realizáciu stavby. 

 


